

Oggetto	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO ZONA CIMITERO <i>(Legge n.205 del 27-12-2017, Importo complessivo finanziato 660.000,00=€).</i> <i>(Progetto esecutivo)</i>
----------------	---

QUADRO ECONOMICO

Committente: *Comune di Carezzano*

CAREZZANO 11 Ottobre 2018

I TECNICI

Ing. Alberto Desimoni

Arch. Franco Ratti

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

Ing. Alberto Desimoni
Via Ernesto Guala 1 - 15057 TORTONA (AL)
tel.: 0131 861867 - fax: 0131 861867 - e-mail: desi.al@tor.it

Arch. Franco Ratti
Via Bottazzi 2 - 15057 TORTONA (AL)
tel.: 0131 814831 - e-mail: francoratti54@gmail.com

QUADRO ECONOMICO

• Importo lavori	448.017,01=€
• Oneri sicurezza cantiere (non soggetti a ribasso d'asta)	12.571,55=€

<u>Importo complessivo a base d'asta=</u>	<u>460.588,56=€</u>
---	----------------------------

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1. IVA lavori 22%=	101.329,48=€
2. Supporto tecnico al RUP (<i>oneri inclusi</i>)=	7.369,42=€
3. Supporto giuridico al RUP (<i>oneri inclusi</i>)=	7.259,00=€
4. Incentivo ex Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80%)=	5.895,53=€
5. Spese tecniche (<i>Proget. preliminare</i>)=	1.750,00=€
6. Rivalsa INPS 4% su 50% prog. preliminare (5)=	35,00=€
7. Contributo cassa previdenziale 4% prog. preliminare (5+6)=	71,40=€
8. IVA 22% progetto preliminare (5+6+7)=	408,41=€
9. Spese tecniche (<i>Proget. esecut., D.L., Piano di sicurezza e di coordinamento, Contabilità, Regolare Esecuzione</i>)=	35.625,00=€
10. Contributo cassa previdenziali 4% (9)=	1.425,00=€
11. IVA spese tecniche 22% (9+10)=	8.151,00=€
12. Studi ed ind. geologiche =	15.000,00=€
13. Contributo casse previdenziali 2% su ind. geolog.(12)=	300,00=€
14. IVA spese tecniche 22% indag. geologiche (12+13)=	3.366,00=€
15. Indennità danni e ripristini, oneri=	4.690,00=€
16. Contributo A.N.A.C.=	225,00=€
	<hr/>
Parziale	192.900,24=€
Imprevisti	6.511,20=€
	<hr/>
<u>TOTALE GENERALE</u>	<u>660.000,00=€</u>

I TECNICI

Ing. Alberto Desimoni

Arch. Franco Ratti